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Proje Adiz Hatuniye Medresesi Restitiisyon Projesi Raporu Ve Sanat Tarihi Raporuna

Yonelik On Fizibilite Projesi Raporu Hazirlanmasi

1. ARKA PLAN (Proje Teklifi Hakkinda Bilgi)

Tokat, tarihi ve kulturel mirasi ile dogal guzellikleri koruyarak bugtine tasiyan ender bir
Anadolu sehridir. Bas burcu ile gérkemli ve Urkutlict bir kayanin tepesine oturmus yaklastk
1500 yasindaki Tokat Kalesi buglinkii sehir merkezinin ilk yerlesim alanidir. Turklerin
Anadolu’ya gelisinden itibaren, mimarlk adina ortaya koyulan eserlerin ve sehrin gegmiste
yasadigi kulturel ve ekonomik hayatinin izleri 900 adimda 900 yil yolculugu ile
gorllebilmektedir. 12. yuzyilda yapilan Cukur (Yagibasan) Medrese; Turkmen bolgesinde
yapilan ilk kapali aviulu Anadolu Medreselerinden biridir. Bu boélgede bulunan Tashan,
Devecihan, Pasahani, Yazmacilar Hani ve Arastall Bedesten; tarih boyunca sehrin yasadigi
ekonomik canliigin kanitlar arasindadir. Bu yapilar arasinda Tashan, Anadolu’nun en buyuk
sehir hanlari ve Turkiye’'nin en glizel bes hani arasinda gosteriimektedir. Sehir merkezinde
ayrica Turklerin Orta Asya Kulturt ile yaptiklar ilk camii Anadolu’'nun en eski camisi olan
Garipler Camii, Anadolu’nun 15. ylizyila ait en gizel camilerinden birisi olan ve Sultan Il
Bayezid tarafindan annesi adina insa ettirilen Gulbahar Hatun Camii bulunmaktadir. Halit
Sokak ve Bey Sokak’ta giniimuze ulasan ge¢ Osmanh dénemi geleneksel konutlarii gérmek
mUmkanddr. Dunyada tum mustemilatiyla ayakta kalmis tek ve en glzel ahsap mevlevihanesi

bugiin Mevlevihane Miizesi olarak hizmet vermektedir.

2024 Yih Cumhurbaskanhgr Yillik Programi’nda “Yurt i¢i ve yurt disindaki kultir mirasimiz,
toplumun kultar, tarih ve estetik bilincini gelistirecek, kultir turizmine katki saglayacak ve afet
riskini dikkate alacak sekilde korunacak, tasinmaz vakif kdltar varliklarina vakfiye sartlar
dogrultusunda islevsellik kazandirilacaktir” politikasi kapsaminda belirlenen “Tarihi kent
dokularina yoénelik kentsel tasarimlar yapilacak, tarihi kent bélgeleri bu tasarimlara gore
butiinctl anlayigla iyilestirilecektir.” Tedbirinin mekansal karsihdr olarak yurutilecek “Tokat
kent merkezindeki tarihi eserlerin buttnctl bir anlayisla restore edilerek kentin 6zgiin kimligine
uygun yasayan sehir hiviyeti kazandirilacaktir.” faaliyetinin hayata geciriimesine esas teskil
edecek altlik plan ve proje ¢alismalarini hazirlamaktir.

2. SOZLESME HEDEFLERI
2.1 Hizmet saglayicidan beklenen sonuglar

Hatuniye Medresesinin ihyasina yonelik, projelendirme (restitisyon ve rekonstriksiyon)
slrecleri ve onaylarina yonelik galismalar icin islemler gerekecektir. Bu kapsamda, Hatuniye
Medresesi Restitlisyon Projesi Raporu Ve Sanat Tarihi Raporuna Yénelik On Fizibilite Projesi
Raporu hazirlanacaktir. Hatuniye Medresesi Restitlisyon Projesi ve Sanat Tarihi Raporu ile

2025 Yili ve daha sonraki yillarda Kamu Yatirim Programina teklif edilecek proje baslklarinin
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belirlenecektir.
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3. iISIN KAPSAMI
3.1. Genel

Hatuniye Medresesi Restitiisyon Projesi Raporu Ve Sanat Tarihi Raporuna Yénelik On

Fizibilite Projesi Raporu hazirlanmasidir.
3.2. Detayli faaliyetler listesi
Hatuniye Medresesinin ihyasina yonelik stireg is kalemleri,

a. Fizibilite raporu

b. Proje calismalari ve raporlar

c. Yapim igleri ve isletme agamalarindan olusmakta olup, bu asama ve dosyalara ait is
kalemleri asagdida aciklanmistir

a. Fizibilite raporu kapsami;

Fizibilite raporu ile yapinin proje asamasindan yapim asamasi ve igletmeye alinmasina kadar
gecen surecte, bu siirece katkida bulunan malik ve paydaslara konunun aktariimasi, ihtiyag
programinin belirlenmesi ve belirlenen iglev semasina bagll olarak proje calismalari, teknik
sartname ve ihale dosyasinin ve kapsaminin belirlenmesi, hazirlanan ve ilgili onaylari alinan
projelere uygun yapim ihale strecinin belirlenmesini icermekte ve Ayrica tim bu sireclere ait

yaklasik maliyetin olusturuimasini kapsamaktadir.

b. Proje calismalar kapsami

Yapinin ihyasi igin gerekli olan Projelendirme c¢alismalar i¢c agsamadan olusmaktadir. Birinci
asamada restitusyon projeleri, ikinci asamada varsa mulkiyet sorunlari ve imar planini
tadilatlart ve onaylarn, uGguncu asamada rekonstriksiyon/restorasyon projeleri, teknik

sartnameler ve yapim ihalesi dosyasinin hazirlanmasi,

Restitlisyon proje asamasinda;

° Yapiya iliskin bilgi belge ve arsiv aragtirmasi yapilmasi,

° Gerekirse Yerinde georadar yapiimasi,

o Gerekirse arkeolojik kazi yapilmsi ve kazi réléveleri onaylatiimsi,

° Sanat Tarihi Raporu hazirlanmasi.

o Restitlisyon Proje ve raporunun hazirlanmsi ve ilgili kurumlardan onayinin alinmasi,

Planlama agsamasinda;

Restitiisyon agsamasinda elde edilen bilgi belge ve onaylanan restitlisyon projesi ve raporuna
uygun olarak, yapinin ihyasina yénelik varsa mulkiyet problemlerinin, tahsis ve protokollerinin

yapilmasi ve imar plani tadilatinin yapiimasi asamalarini kapsamaktadir. Bu asamada,
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mulkiyet konularina bagh olarak, kultar varliginin ihyasi éncellikli konu olarak ele alinirken

kamu yarari da gozetilerek (gerekirse eserin tasinmasi) projelendirme stregleri yuruttlecektir.
Rekonsruksiyon proje asamasi.

. Restitisyon projelerine uygun, belirlenen ihtiyaclara ve islev semasina uygun olarak

rekonstruksiyon projelerinin hazirlanmasi ve ilgili kurullardan onayi,
. muhendislik projelerinin hazirlanmasi,

. teknik sartname ve yapim ihalei dosyalarinin hazirlanmasi sireclerini kapsamaktadir.

c. Yapim igleri kapsami

. yapim ihalesinin yapiimasi,
e denetim ve kontrol mekanizmasinin kurulmasi,
. isletmeye alinmasi,

3.3 Sonuglar

Hatuniye Medresesi ihyasina yonelik sure¢ ve proje dosyasi detayli faaliyet listesinde

belirtilmistir.
4, LOJISTIK VE ZAMANLAMA
4.1. Hizmetin saglanacagi yer:

Tokat ili Merkez ilge sinirlari iginde yer alan
4.2. Ongoériilen baglama tarihi ve uygulama suresi

Ongérilen baglama tarihi sézlesme imza tarihi olup, uygulama siresi bu tarihten

itibaren < 180 > glin olacaktir.
5. GEREKLILIKLER

51. Personel
e 7 yil ve Uzeri tecribeye sahip 1 Adet yiksek mimar_restorasyon uzmani
e 5yilve Uzeri tecribeye sahip 1 Adet mimar

e 4A Grubu ve Uzeri Yapilara Ait Proje s Bitirme Belgesine sahip olmak( Is Bitirme
Belgesi Guncel Tutari 2.000.000 TL ve Uzeri)

5.2. Hizmet saglayici tarafindan temin edilecek ekipman ve olanaklar. Bu sézlesme
kapsaminda mal alimi yapilmayacaktir. Gerekli ekipmanlar yuklenici firma tarafindan

karsilanacaktir.

Tarih 291112023

Basvuru Sahibi
Yetkili Kasesj / imzasi
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Bolge Mudiri



