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TEKNIK SARTNAME STANDART FORMU
(Hizmet Alimlan i¢in)

Proje Adi: Gorum OSB’de bulunan 3 (i¢) Katilimel Firmanin TS EN ISO 14064-1 Standardina
Uygun Karbon Ayak izi Hesaplamasi ve Raporlama Altyapisinin Olusturulmasi ile TS 1SO 46001
Standardina Uygun Su Verimliligi Yonetim Sistemi Kurulumu

1. ARKA PLAN (Proje Teklifi Hakkinda Bilgi)

Corum Organize Sanayi Bolgesi (Corum OSB), 4562 sayili Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu
kapsaminda kurulmusg ozel tiizel kisilige sahip bir sanayi bolgesi olup, farkh sektorlerde faaliyet
gosteren liretim firmalarina altyap: ve listyap: hizmetleri sunmaktadir. Bolge biinyesinde metal,
gida, sit Girfinleri ve diger imalat sektorlerinde faaliyet gosteren firmalar hem i¢ pazara hem de
ihracata yonelik {iretim gergeklestirmektedir.

Kiiresel dlgekte karbon diizenlemeleri, Avrupa Yesil Mutabakati, Siirda Karbon Diizenleme
Mekanizmasi (SKDM) ve artan siirdiiriilebilirlik raporlama yiikiimliilitkleri; iretim igletmelerinin
karbon emisyonlarini hesaplayabilir, raporlayabilir ve azaltim plani olusturabilir yapiya
kavusmalarim zorunlu hale getirmistir.

Bununla birlikte, su kaynaklarimin etkin ve verimli kullanimi; tiretim maliyetlerinin azaltilmasi,
cevresel stirdiiriilebilirligin saglanmasi ve rekabet giictiniin korunmast acisindan kritik dneme
sahiptir, Ozellikle proses bazli su tiiketimi yiiksek olan imalat sekitrlerinde, sistematik bir su
verimliligi yonetim sistemi altyapisinin olusturulmas: ciddi bir gereklilik haline gelmistir.

Bu proje kapsaminda, Corum OSB’de faaliyet gésteren su tilketimi ve ihracat kapasitesi
gozetilerek se¢ilmis olan 3 katilimer firmada;

« TS EN ISO 14064-1 standardina uygun karbon ayak izi hesaplamasi ve raporlama
altyapisi,

e TS ISO 46001 standard: ¢ergevesinde olusturulacak su verimliligi dokiimantasyonu ile Su
Verimliligi Y6netmeligi kapsaminda Mavi Belge bagvurusuna esas teknik altyapinin
olusturulmasi ve basvuru silirecine destek saglanmasi amaclanmaktadir (Bu g¢alisma
belgelendirme kapsamui diginda olup, TS ISO 46001 standardi gerekliliklerine hazirlik ve
uyum altyapisimin olusturulmasim kapsamaktadir.).

katilimer firmalarin yam sira aym zamanda Corum OSB personelinin kazanimlan ile yapilan
caligsmalarin, bolgede faaliyet gostermekte olan diger sanayi kuruluslarina da 1s1k tutmasi
hedeflenmektedir.
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2. SARTNAME HEDEFLERI

Bu teknik sartname kapsaminda hizmet saglayicidan Corum OSB perspneli ile birlikte belirlenen
3 katihmel firmanin sartnameye esas konularda yirttecegdi calismalar neticesinde beklenen temel
sonuclar asagida dzetlenmistir:

1. 3 katihma firma igin TS EN ISO 14064-1 standardina uygun kurumsal karbon ayak izi
envanterinin hazirlanmas,

2. Firmalarda karbon verisinin diizenli toplanmasi ve raporlanmasina ydnelik altyapinn
olugturulmasi,

3. TS IS0 46001 standard: gergevesinde olusturulacak su verimlilii dokiimantasyonu ile
Su Verimlilii Yénetmeligi kapsaminda Mavi Belge bagvurusuna esas teknik altyapinin
olugturulmast ve bagvuru siirecine destek saglanmasi

4, Karbon ve su performans gistergelerinin belirlenmesi ve izleme mekanizmasinin
olusturulmas,

5. Her firma i¢in 3 yillik karbon ve su azaltim yol haritasimin hazirlanmasi,

6. Proje sonunda firma bazl1 ve toplu nihai raporun hazirlanmas:.

Bu hedeflerin gerceklestirilmesi ile birlikte, hem Corum OSB personelinin kurumsal kapasitesinin
gii¢lendirilmesi, hem de katilimer firmalarin karbon ve su performanslarim 6lgebilir, izleyebilir ve
iyilegtirebilir bir yonetsel altyapiya kavusmalarn amaglanmaktadir. Bdylece OSB genelinde
siirdiiriilebilir Uretim, kaynak verimliligi ve yesil doniiglim temelli sanayi yapilanmasi
hizlandirilarak bolgesel rekabet giicii artirilacaktir.

*Damsmanlik siiresi toplam 4 ay (120 takvim giinii) olarak planlanmaktadir.

3. ISIN KAPSAMI
3.1. Genel Yaklasim

Damigmanlik hizmeti, her firma i¢in ayr ayn yiiriitillecek olup asagidaki agamalardan
olusacaktir:

Hazirlik ve koordinasyon toplantilar:
Saha ziyaretleri ve veri toplama
Analiz ve hesaplama ¢aligmalari
Dokiimantasyon hazirlanmast

Nihai raporlarin olusturulmasi
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DANISMANLIK IS PLANI (Damismanhk Talepleri Icin)

Faaliyet Hafta/Ay Beklenen Cikty

Gz angGriioplanive Flamems 1. Hafta Toplanti tutanadi, is takvimi

BiByreatt Dhuigem gl (Ra ) 1-4 .hafta Meveut durum analiz raporu

eSO TR 1 ESIp e 4-8. Hafta | Emisyon hesap tablofari

1SO 46001 Uyumlu Mavi Belgesi Basvurusu

B8-10. Hafta | Gerekli Dokimantasyonlarin
Alinmasi
Yol Haritasi ve Performans Gdostergeleri 10-12. 3 yillik iyilegtirme plan
Hafta
Nihai Raporiama ve Sunum 12-16. Firma bazli raporlar ve toplu
Hafta sunum

3.2. TS EN [SO 14064-1 Kapsamindaki Calismalar
Her firma i¢in:

Organizasyonel ve operasyonel sinirlarin belirlenmesi

Emisyon kaynaklarinin tespiti

Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarinin hesaplanmasi

Uygun gériilmesi halinde Kapsam 3 emisyon degerlendirmesi

Emisyon faktorlerinin belirlenmesi (giincel ulusal/uluslararas: kaynaklara uygun)
Hesaplama metodolojisinin dokimantasyonu

Veri toplama ve raporlama formatlarinin hazirlanmasi

Beklenen Ciktilar:

+ TS EN ISO 14064-1:2018 standardina uygun hazirlanmis Kurumsal Karbon Ayak |zi Envanter
Raporu
» Organizasyonel ve operasyonel sinirlari iceren Emisyon Kaynak Siniflandirma Tablosu
» Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon hesaplama dosyasi (emisyon faktdrleri ve metodoloji
aciklamalar ile birlikte)
- Karbon Performans Gastergeleri ve Emisyon Yogunluk Analiz Tablosu
Qneehktemdlrllmlg 3 Yilik Emisyon Azaltim ve lyilestirme Yol Haritas!
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3.3. TSISO 46001 Kapsamindaki Calismalar
Her firma icin:

» Proses bazh su tiiketim analizinin vapilmast

+ Su kullanim noktalarimin haritalanmasi ve su akis semasinin olusturulmasi

* Su kayip-kagak ve verimlilik analizinin yapilmasi

* Su performans gostergelerinin (WPI) belirlenmesi

* Su verimliligi politika taslaginin hazirlanmasi

» Amagc ve hedeflerin belirlenmesi

» Gérev, yetki ve sornmluluk matrisinin olugturulmast

» [zleme, 6lgme ve raporlama prosediirierinin hazirlanmas:

» Sitirekli iyilestirme yaklagiminin gergevesinin olusturulmasi

 Su Verimliligi Yoénetmeligi kapsaminda Mavi Belge bagvurusuna esas teknik altyapinin
hazirlanmast

Beklenen Ciktilar:

« TS ISO 46001 standard: gerekliliklerine hazirlik kapsaminda su verimliligi dokiimantasyon
seti

» Su Performans Gostergeleri Listesi

» Su Izleme ve Raporlama Tablolan

= Mavi Belge bagvurusuna esas teknik rapor ve dokiiman seti

* 3 Yillik Su Verimliligi Yol Haritas

3.4. Nihai Rapor Icerigi

* Projenin amaci, kapsam1 ve metodolojisi

« Yiriitiilen faaliyetlerin Gzeti

« Firma bazl karbon envanteri bulgulan

+ Firma bazli su verimliligi analiz sonuglan

+ Belirlenen performans géstergeleri

» Karbon ve su azaltimina yonelik teknik 6neriler
» Onceliklendirilmis 3 yillik uygulama yol haritast
* OSB geneline yonelik yaygmlastirma 8nerileri

*Rapor basil: ve dijital formatta teslim edilecektir.

4. LOJISTIK VE ZAMANLAMA

4.1. Hizmetin saglanacag yer:

Corum Organize Sanayi Bolgesi ve Corum OSB’de bulunan ilgili katilime: firmalarin firetim
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4.2. Ongoriilen baslama tarihi ve uygulama siiresi

Ongoriilen baslama tarihi sézlesme imza tarihidir.
Uygulama siiresi bu tarihten itibaren 120 takvim giintidiir.

5, GEREKLILIKLER

5.1. Hizmet Saglayicidan Beklenen Nitelikler

« TS ENISO 14064-1 uygulama deneyimi

e TSISO 46001 standardina uyum g¢alismalari ve su verimliligi raporlama stire¢lerinde
deneyim

« Benzer en az 1 referans proje

¢ Cevre mithendisligi, enerji yonetimi veya siirdiiriilebilirlik alaninda uzman personel

5.2. Hizmet saglayici tarafindan temin edilecek ekipman ve olanaklar

Hizmet saglayict; analiz, hesaplama ve raporlama i¢in gerekli vazilim, bilgisayar ve teknik
ekipmam temin edecektir. Bu stzlesme kapsaminda mal alimi yapilmayacaktir,
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