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Proje Adi: HITIT KOYU BINA SAGLIKLASTIRMA PROJESI
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ARKA PLAN (Proje Teklifi Hakkinda Bilgi)

Corum ili Bogazkale ilgesinde bulunan 6.500 m? alan {izerinde 1.250 m? kapali
alan1 bulunan Hitit Koyti binasinda yapilmasi planlanan tadilat ve onarimlar ile iklim
kosullarina bagli bozulmalarin 6niine gegilmesi amaciyla yapilacak olan ¢alismalarda
kullanilmak {izere bakim/onarim projesinin hazirlanmasi ve danigmanlik hizmeti
istenilmektedir.

Hitit mimari $zellikleri dikkate alinarak insa edilen binada; mimari ve estetik
ozelliklerini bozmadan, binanin yapilis amacina uygun olarak onarimlarin yapilmasi,
binanin kullanim ve islevsellik durumunu daha verimli hale getirilmesi 6n planda
bulundurulmalidir.

Yapilmasi planlanan tadilat ¢alismalari;

Dis cephe sivalarinda su sizintilarindan kaynakli siva dokiilmeleri ve ¢atlaklarin
onarimi

Cati ve teras oluklarinin isglevini yerine getiremedigi i¢in olusan sizintilarinin
tnlenmesi

Teraslarda ve ¢atida tesviye bozuklugundan kaynakli su birikimlerinin 6nlenmesi
Taban suyu kaynakli binanin alt katinda olusan nemlenme ve kiiflenmelerin 6nlenmesi
Teras kisimlarinin kapali hale getirilmesi igin yapilabilecek ¢alismalar

Orta avlu kisminda olusan su birikintilerinin 6nlenmesi i¢in yapilacak ¢alismalar

Ve binanin incelenmesi sonucunda tespit edilen eksiklik, noksanlik veya bina
omriiniin uzatilmas: igin yapilmas: gereken diger ¢alismalarin proje halinde teslim
edilmesi gerekmektedir.

SOZLESME HEDEFLERI
Hizmet saglayicidan beklenen sonuclar

Proje ile elde edilecek teknik veriler ve metraj ¢alismalari, Hitit Koyt
Binasinin bakim/onarim ve tadilatinda maliyetin tespit edilmesi, 6denek veya kaynak
bulunmasi ve nihayetinde binada zaman ve iklim sartlarindan kaynaklanan bozulma

ve hasarlarin giderilmesi planlanmaktadir.

Hitit Koyl Binasinda hali hazirda bulunan hasar ve bozulmalar binanin
ergonomik olarak kullanimini engelleyerek turizm ve tiretim faaliyetlerini sekteye
ugratmaktadir. Proje ile binanin eksiklikleri giderilerek kapasitesinin artirilmasi,
kullanim  cesitliliginin ~ saglanmasi ve ekonomik degerinin artirilmasi
hedeflenmektedir.
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%) ISIN KAPSAMI
3.1. Genel

Hitit Koyli Binasinin bakim, onarim ve tadilatinin yapilabilmesi i¢in gerekli

teknik projelerin hazirlatilmasi ve danismanlik hizmeti alim
3.2. Detayh faaliyetler listesi

Hitit Koyt Binas1 Bakim Onarim Projeleri kapsaminda:

Hitit Koyt Binasinin teknik ag¢idan incelenmesi

Binada meydana gelen hasar, bozulma ve yipranmalarin tespit edilmesi

Bina ve bina bahgesinde; bina igin risk olusturan faktorlerin incelenmesi ve

tehdit unsunu olarak goriilen unsurlarin tespit edilmesi. (Kot farki, taban suyu,

atik su kanallar vs.)

» Tespit edilen durumlarin bertaraf edilmesi, bakim ve onarimlarinin yapilabilmesi
caligma listesinin hazirlanmas: ve idareye sunulmasi

» Tespit edilen ¢aligmalardan idare ile mutabik kalinan konularda teknik projelerin

hazirlanarak idareye teslim edilmesi
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Yapilacak faaliyetler arasindadir.

3.3  Sonuglar

Proje neticesinde elde edilecek olan teknik inceleme raporlar1 ve bakim onarim
projeleri kullamlarak Hitit K&yii Binasinin tadilat ve bakimlar1 yapilarak, binada
meydana gelen bozulma ve hasarlar bertaraf edilecektir. Yapilacak ¢alismalar ile binanin
kullamim 6mrii uzatilmis olacak ve mevcut eksikliklerden kaynakli kullanilamayan

alanlar kullanima agilacaktir.
4.  LOJISTIK VE ZAMANLAMA
4.1. Hizmetin saglanacag yer:
Corum Ili Bogazkale Ilgesi ilge Merkezi
4.2.  Ongoriilen baglama tarihi ve uygulama siiresi

Projenin 15 Eyliil 2023 tarihinde baslayip 60 giin igerisinde tamamlanarak 15
Kasim 2023 tarihinde teslim edilmesi 6ngoriilmektedir.
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5. GEREKLILIKLER
5.1. Personel

Proje kapsaminda hazirlanacak olan teknik projelerde gorev alacak teknik
personel yeterli egitim ve tecriibeye sahip olmaladir. Hazirlanan projelerde gérev alacak
olan teknik personel (Insaat Mith. Mimar vs.) hazirlamis oldugu projeden sorumlu
olacaktir.

Projenin hazirlanmasinda gorev alacak teknik personelin yeterlilik kontrolleri ve
sorumlulugu yiiklenici firma tarafindan teminat altinda bulundurulacaktir. Proforma
Fatura ile birlikte projede gorev alacak personelin 6zgegmisleride idareye sunulmasi

gerekmektedir.

5.2. Hizmet saglayic1 tarafindan temin edilecek ekipman ve olanaklar. Bu

sizlesme kapsaminda mal alimi yapilmayacaktir.

Teklif veren firmalar tarafindan; projenin hazirlanmasinda ihtiya¢ duyulan tiim

teknik alet, edevat, ekipman ve ¢iktilar yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Tarih 10.08.2023

Fatih GORMUS
Sungurlu Kaymakami
Bogazkale Kaymakam V.

Birlik Baskam
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