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IS TANIMI (TEKNIK SARTNAME) STANDART FORMU
(Hizmet Alimlan igin)
Proje Adi: Corum Teknokent Yatinm Odakli Girisimci Yasam Doéngusi ve Yatinma Hazirlik
Modeli

1. ARKA PLAN (Proje Teklifi Hakkinda Bilgi)

Corum Teknokent, bolgesel kalkinma ve teknoloji tabanli girisimciligin gelistirimesi amaciyla
faaliyet gostermektedir. Mevcut yapida girisimcilere ofis alani, temel mentorluk ve operasyonel
destek saglanmakla birlikte, girisimlerin yatinm sureglerine sistematik bicimde hazirlanmasi ve
yatinmci perspektifiyle yonetilen kurumsal bir modelin olusturuimasi konusunda yapisal bir
ihtiyact bulunmaktadir.

Teknoloji gelistirme bolgelerinin strdartlebilir rekabet gucu; yalmzca girisim barindirma
kapasitesiyle degil, yatirrm alma potansiyeli yuksek girisim portféyu olusturabilme ve yatirimci—

girisimei képrustnt kurumsallagtirabilme yetkinligi ile dlgilmektedir.

Bu proje ile Corum Teknokent'in yatirnm perspektifi kazanmasi, portféy yénetimi yaklasimina
gegcmesi ve girisimlerini yatinm sireglerine hazirlayan kurumsal bir modele kavugmasi

hedeflenmektedir.

2. SOZLESME HEDEFLERI

2.1 Hizmet saglayicidan beklenen sonuglar

Yatirim odakl “Girigimci Yasam Doéngust ve Yénetisim Modeli"nin gelistiriimesi
Asama bazli performans ve yatirim kriterlerinin olusturulmasi

Teknokent yénetiminin yatirimeci bakis agis| kazanmasi

En az 5 firmanin yatinm sunumu ve is modelinin revize edilmesi

Teknokent i¢in “Yatirimei El Kitabi ve Yé&netim Rehberi" hazirlanmasi
Kurumsal yatinm hazirlik sisteminin uygulanabilir bicimde modellenmesi

3. iSIN KAPSAMI
3.1. Genel

Bu teknik sartname, belirtilen hedefler dogrultusunda saglanacak ¢ gunlik egitim ile on iki
haftalik danigsmanlik hizmetinin kapsamini tanimlamaktadir. Bu kapsamda yurittlecek
faaliyetler, katiimeci firmalarin ve yoénetici sirketin  kurumsal, teknik perasyonel

kapasitelerinin gelistiriimesine yonelik olarak planlanmaktadir.

a) Egitim Asamasi
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Bu asamada, alaninda uzman efitmenler tarafindan GO¢ gin soreli, yoz ylze olarak
gergeklestirilecek editim programi diizenlenecektir. Egitimler, teorik bilginin yani sira uygulamali
ornekler ve vaka analizleriyle desteklenecektir. Bu kapsamda katiimci firmalar ile yonetici

sirketin  sektérel ve  kurumsal kapasitesinin  gelistiriimesi  amaclanmaktadir.

b) Danigmanlik Agsamasi

Egitim programinin tamamlanmasinin ardindan baslatilacak on iki haftalik danigmanlik
surecinde, gonulli bes firmaya ve yonetici sirkete birebir destek saglanacaktir. Her firma igin
ihtiyac analizi dogrultusunda 6zel yol haritalan olusturulacak; danigmanlik faaliyetleri gevrim igi

ve yuz ylize gérismeler yoluyla suirdurilecektir.

Ozet olarak bu sézlesme kapsaminda hizmet saglayici tarafindan;

Kurumsal model tasarimi

Ydnetim danismanlidi

Uygulamali yatirim hazirlik egitimi
Firma bazli derinlemesine danismanlik
Dokumantasyon ve rehber gelistirme

faaliyetleri yurotilecektir.

3.2. Detayli faaliyetler listesi

A. Mevcut Durum Analizi
Amag: Bu faz, Corum Teknokent'in mevcut yapisinin yatinim perspektifiyle degerlendiriimesini

ve déntsim modelinin veri temelli kurgulanmasini amaglamaktadir.

e Teknokent yonetimi ile yapilandiriimig gérismeler
o 9 adet gevrimici
o Amag: Teknokent ydnetiminin stratejik 6nceliklerinin, mevcut uygulama
pratiklerinin ve yatinm odakli déntstim kapasitesinin analiz edilmesi.
o Yodntem olarak
= @nceden hazirlanmis analiz formu tzerinden veri toplama
= SWOT ve yatinnm perspektifli kapasite analizi
e Mevcut girigsim portféytnin analiz edilmesi
e Yatinm alma gegmisi ve performans gostergelerinin incelenmesi
e Kurumsal slre¢ haritalamasi

B. Girisimci Yasam Dénglist Model Tasarimi
Amagc: Bu fazin amaci; Gorum Teknokent'in yatinm perspektifli, 6lculebilir ve agama bazli
yonetilebilir bir “Girisimci Yagam Dongust Modeli’ne kavusturulmasidir.

Model; veri analizi ¢iktilar, yénetim geri bildirimleri ve yatinmei perspektifi dogrultusunda
gelistirilecektir.

e On Kulugka — Kulugka — Olgeklenme — Yatinm Asamalari tanimigmasi
e Asama bazli KPI setlerinin olusturuimasi
e Portféy 6nceliklendirme matrisi geligtiriimesi



Yatirim uygunluk kriterleri belirlenmesi

C. Teknokent Yénetimi Igin Danismaniik

Yatirimel perspektifi atolye calismalari

Portféy yénetimi yaklasimi egitimi

Yatirnm sireg ydnetimi egitimi

Demo Day ve yatirimci eglesme yapisinin tasarimi
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Ulusal diizeyde en az 4 aktif Yatinmcinin katilacagl ve Yiklenici firma tarafindan

gerceklestirilecek 1 pilot cevrimici Demoday Programi

D. Firmalara Yonelik Uygulamall Yatirima Hazirlik Programi

Bu faaliyet; Corum Teknokent buinyesindeki segili firmalarin yatirim siireclerine sistematik
sekilde hazirlanmasini amaglamaktadir. Program, egitim + uygulama + birebir danismanlik
bilesenlerinden olusan hibrit bir yapi olarak tasarlanacaktir.

Program Yapisi ve Yontem:
B fazinda olusturulacak Yatinm Uygunluk Kriterleri Gizerinden segilen firmalara 6zel 8 hafta

boyunca ve agagidaki konularda, toplam 18 saat gevrimici egitim ve 12 saat ¢evrimigi birebir
danismanlik icerecektir:

Is modeli

Urtin—pazar uyumu ¢alismasi
Finansal model olugturma
Yatirimecl sunumu hazirlanmasi
Pitch simulasyonlari

1:1 firma danismanhgi

E. Doktimantasyon ve Rehber Hazirlama

e “Teknokent Yatirimci El Kitabi”

e “Yatinm Odakli Yonetim Rehberi”

e Yatirimci veri odasi kontrol listesi

e Firma degerlendirme sablonlari
3.3. Sonuglar

Hizmet saglayicidan asadidaki ¢iktilar beklenmektedir:

oA LN=

4,

Mevcut durum analiz raporu

Girigimci Yagam Dongiist Model Dokiimani

Asama bazl KPI ve yatirim kriter seti

Yatinmei El Kitabi ve Yénetim Rehberi (minimum 30 sayfa)
En az 10 firma igin yatinnm sunumu hazirlanmasi

Final dederlendirme ve strdurilebilirlik raporu

LOJISTIK VE ZAMANLAMA

4.1. Hizmetin saglanacagi yer:

Corum Teknokent — Corum Merkez (Gerekli gérilen durumlarda hibrit/gevrim i

yapilabilecektir.)

plantilar
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4.2. Ongérilen baslama tarihi ve uygulama suresi

Ongérilen baglama tarihi 05.05.2026 yili ilgili donem sézlesme tarihi olup uygulama siiresi bu

tarinten itibaren 84 giin / 12 hafta olacaktir.

5. GEREKLILIKLER
5.1. Personel

Sdzlesmenin icrasinda gorev alacak kilit uzmanlar:

1. Proje Lideri / Kidemli Yatinm ve Girisimcilik Uzmani

Girisimcilik ekosistemi deneyimi

Yatirimei Yetistirme Programi deneyimi
Hizlandirma Programi gergeklestirme deneyimi
En az 1 Demoday organize etme deneyimi olan

2. Girigimcilik ve inovasyon Uzmani

e  Girisimcilik ekosistemi deneyimi
e Girisimlere is modeli deneyimi saglayan
e Tercihen uluslararasi ve ulusal girisimcilik projesinde deneyimi olan

5.2. Hizmet saglayici tarafindan temin edilecek ekipman ve olanaklar.

Egitim materyalleri

Sunum ve atélye dokimanlari
Firma analiz sablonlar
Performans takip tablolar
Dijital calisma araclari

Bu stzlegsme kapsaminda mal alimi yapiimayacaktir.

Tarih 17703/ 2026
CORUM TEKNOLOJI GELISTIRME JLGESI
YONETICI A.S. |

Mustafa Resit HABOGLU

Piargas GSS e, ki
Tosis Card ok

Tel: 0364 2323
Hasanpasa V.0 262 024
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EGITiM PROGRAMI (Egitim talepleri icin) Konunun Hangi Konuya Ayrilacak | Konu Ele Alinirken Kullamlacak Yéntem (Sunum,
Giinde islenecegi Siire (Saat) Tartisma, Ornek Olay vb.)
1. Program Acilisi & Yatirnm Hazirlik Cergevesi 1. Gln 2 Saat Yuz yuze sunum + interaktif tartisma + on test
uygulamasi
i ; : . Sunum + vaka analizi + grup calismasi +
2. Is Modeli Netlestirme 1. Gun 4 Saat uygulamali is modeli geligtirme
e . Sunum + musteri segmentasyonu caligmasi +
%: MiHn=Fazar Lyumy &51m 4 Saat TAM-SAM-SOM analizi + rekabet analizi
: . Sunum + uygulamali finansal model geligtirme
4. Finansal Modelleme 2. Gln 4 Saat + ornek vaka calismasi
5. Yatinmci Sunumu Hazirlama 3. Giin 3 Saat m.c:ca + pitch deckcyazim: + Smek inceleme +
bireysel calisma
6. Pitch Simiilasyonu 3 Gin 1 Saat Sunum provasl + juri degerlendirmesi + geri

bildirim

Toplam Giin Sayisi: 3 Gin
Toplam Siire: 18 Saat
Tarih: 17/03/2026
3 u CORUM
%) TEKNOKENT
CORUM TEKNDLR.I mm.gwm,n.z:m murmmw_ ciAsg.
) ﬁm ea e ol od 50742 7400 0014
Mustafa Resit HABOGLU




L]

DANISMANLIK PROGRAMI (Danismanlik talepleri icin) Konunun Hangi Konuya Ayrilacak | Konu Ele Alinirken Kullanilacak Yéntem (Sunum,
Giinde Islenecegi Siire (Saat) Tartisma, Ornek Olay vb.)

1. Firma Secimi & Ihtiyag Analizi 1-2. Haftalar 5 Saat Muwm3<%mwm ¥ lusblr’ gomgmeler * analiz

2. Is Modeli & Uriin-Pazar Uyumu Geligtirme 3-6. Haftalar 8 Saat Birebir danismanlik + uygulamali calisma

3. Finansal Modelleme & Yatirim Stratejisi 5-8. Haftalar 7 Saat M_M.MM_M mal) finanssl model gaiiiinne -+ Lirebir

4. Pitch Deck Gelistirme 6—10. Haftalar 5 Saat Birebir geri bildirim + sunum iyilestirme

5. Pitch Simulasyonlari 8-11. Haftalar 3 Saat Prova + juri similasyonu + geri bildirim

6. Teknokent Yénetimi Danismanligi 10-12. Haftalar 7 Saat Yiiz ylze strateji toplantilari + model gelistirme

Toplam Siire: 27 Saat

Tarih: 17/03/2026
A CORUM

%) TEKNQKENT
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Egitim ve Danismanhk Programi

Toplam Giin Sayisi Toplam Siire

14 Giln 45 Saat




